Objednavatel

Nazov

Sidlo

Osoba opravnena konat
ICO

DIC

Bankové spojenie:

IBAN :

Zhotovitel

Nazov

Sidlo

Osoba opravnena konat
1o

DIC

IC DPH:

Bankové spojenie:

Zmluva o dielo €. ////Z/Q)/7

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika

Clanok |
Zmluvné strany

Obec Velké Kostolany

Obecny trad, M. R. Stefanika 800/1, 922 07 Velké Kostofany
Mgr. Gilbert Liska, starosta

00313149

2020531018

Prima banka

SK36 5600 0000 0011 3027 7002

Zempres, S.1.0.

Orviska cesta 7471/15A, 92101 PieStany
Be. Vladimir Dekan — konatel spolognosti
36218470

2020168645

SK2020168645

TATRA BANKA

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, odd.Sro, vloZka &islo 10081/T.

Clanok Il
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zévéazok Zhotovitela zhotovit pre Objedndvatela Dielo:

Nazov stavby :

Miesto stavby :

Park Kanizska a dprava miestnej komunikacie C. Majernika vo Velkych Kostolanoch

Obec Velké Kostolany

podla 3pecifikicie a v rozsahu uréenom nasledujdcimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznageny ako . Zmluva o dielo”, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené
nizsie v tomto bode;

b) Projektova dokumentécia ( Projekt pre stavebné povolenie, spracovatel PD OSIPK — Peter Ondo,
zodpovedny projektant Ing. arch. Chmeldar Libor) ;

c) Vykazvymer;
d) Sutfainé podklady z verejného obstardvania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy

a ponuka zhotovitela predloZend v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat ako zdvazné a vzajomne sa doplfiujice. V pripade rozporov medzi

nimi, plati poradie ich zavaznosti zostupne tak, ako sU uvedené vysiie v tomto bode.

2.2 Predmet zakazky bude financovany z MAS Holeska az vlastnych zdrojov verejného obstaravatela.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost pri dodriani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v sdlade s platnymi technickymi
normami a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a

vtas zhotovené Dielo odovzdat objednavatelovi.



2.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze sU mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizécii diela a Je
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena
diela odraza vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré zhotovitel pri zachovani odbornej
starostlivosti ma predvidat.

2.4 V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékolvek pravo duevného
vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel zabezpeti, %e Objedndvatel nadobudnutim
vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vietky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za
poutzivanie tychto prav bude zahrnutd v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5 Vietky veci a podklady, ktoré sd potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat Zhotovitel, pokial nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstard Objednavatel.

2.6 Sucastou diela st nasledujiice ¢innosti, doklady a dokumenty sivisiace so zhotovenim a odovzdanim
diela (ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vy7aduje), bez ohladu na ich uvedenie, ¢i neuvedenie vo
vykaze vymer:

- Dopravné znadenie pocas vystavby

- Zriadenie aj odstrédnenie staveniska

- Revizne spravy a protokoly skusok, preukazanie zhody zabudovanych stavebnych
vyrobkov, poiadované certifikity a atesty zabudovanych stavebnych vyrobkov a technoldgii,
doklady o likvidacii stavebnej sute vzniknutej poéas realizicie vystavby, energeticky certifikat (ak
ho pravne predpisy vyZaduju)

Clanok lil
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze zrealizuje Dielo najneskér do 15.5.2025. Objednavatel odovzda pred zacatim
realizacie Diela Zhotovitelovi stavenisko formou pisomného vzajomne potvrdeného protokolu o odovzdani a
prevzati. Objedndvatel sa zavdzuje stavenisko odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel sa zavazuje stavenisko od
objednavatela prevziat do 7 dni od doruéenia vyzvy Objedndvatela na prevzatie staveniska Zhotovitelovi.
Objedndvatel sa zavizuje zaslat Zhotovitelovi vyzvu na prevzatie staveniska po nadobudnuti G&innosti zmluvy.
V pripade, ak si Zhotovitel stavenisko neprevezme najneskér do 7 dni hoci mu to bolo umainené, povaiuje sa
toto za odovzdané a prevzaté na Ucely tejto zmluvy, uplynutim tejto lehoty.

3.1 Zhotovitel je oprdvneny poZadovat zmenu terminu realizicie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budd
objektivne a preukazatelne branit v realizacii diela :
a)  zésahu orgdnov Statnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela;
b)  prerudeni prac na diele Objednavatelom;
¢)  zmene technického rieSenia diela zo strany Objednévatela;
d) v pripadoch vy$gej moci, ktora znemoZfiuje riadnu realizdciu diela alebo jeho &asti. Pod pojmom
Vyssia moc sa rozumeju okolnosti majlice vplyv na dielo, ktoré nie sd zavislé na vali zmluvnych stran
a ktoré zmluvné strany nemdiu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vietkej odbornej
starostlivosti predpokladat pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizicia, povstanie, a
pod.);
e) omeskani Objednavatela s odovzdanim staveniska;
f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumo#fiuju uskuto&iovania
diela alebo zabrafiuju pouZitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.2 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢ldnku Zmluvy o dielo je skutoénost, 3e Zhotovitel
ohlasi dévod na zmenu aObjednavatel tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela schvaluje
Objednavatel pisomnou formou. Zhotovitel v tychto pripadoch nie je podas tejto schvélenej doby v omeskani
s ukoncenim a odovzdanim diela. Zmena terminu zhotovenia diela sa vykond formou pisomného dodatku tejto
zmluvy v silade s § 18 zakona €. 343/20157. 2. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej ,ZvV0“)



Clanok IV

Cena diela
4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 171.894,23 EUR
DPH 20 %: 34.378,85 EUR
Cena celkom vratane DPH: 206.273,08 EUR.

4.2 Cena diela bola uréen4 ako stéet poloziek rozpottu, ktory tvori prilohu €. 1 ako stcast tejto Zmluvy o dielo
bol vytvoreny ako sucast ponuky Zhotovitela vo verejnom obstaravani (dalej len ,Vykaz vymer”).

43 Cena diela obsahuje vietky néklady na zhotovenie diela, predovietkym ndaklady na pracu, vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a Udribu, dalej vSetky sluzby, ktoré zabezpeluju realizaciu prac,
dokonéenie, idribu poéas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realizaciou diela, naklady
na zabezpe&enie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové naklady, zisk,
véeobecné rizika v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi zavazkami
a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela mdze ddjst vyluéne z tychto dévodov a to formou dodatku v sulade s § 18 ZVO:

a) prizmene rozsahu diela jeho rozsirenim zo strany Objednéavatela, na zaklade pisomnej Ziadosti Objednavatela
adresovanej Zhotovitelovi. Podkladom pre uréenie zvysenej ceny diela bude Vykaz vymer. V pripade, ak bude
pozadovat Objedndvatel naviac prace, ktoré nie su ocenené vo Viykaze vymer, Zhotovitel predloZi do 5
(piatich) dni od obdriania Ziadosti Objednavatefa navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac musi byt
pisomne odsthlasenad Objednavatelom;

b) pri zmene technického riedenia diela poZadovaného Objednévatefom, zmena ceny diela bude vtomto
pripade rie§ena dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného odsthlasenia Objednavatelom;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvy3enu alebo
znfZzenu poloiku DPH;

d) zuienim predmetu pinenia Objednévatefom formou vyltéenia akejkolvek jeho polozky Objednévatelom na
zéklade pisomného ozndmenia adresovaného Zhotovitelovi, vtakom pripade sa cena diela zniZuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloZiek, uréend z Vykazu vymer.

45 Zhotovitel vyhlasuje, 7e sa ddkladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vietkych prav,
ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel nie je opravneny Gtovat Objednavatelovi Ziadne dodatoéné néklady, hoci by pre riadne dokoncenie
diela ako celku podla vykazu vymer potrebné materidly, vyrobky alebo prace nezahrnuté vo Vykaze vymer,
okrem tych, ktoré vznikni na zéklade neskorsej pofiadavky Objednavatefa na zmenu dielaz ddévodov
ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom jeho pisomného odsuhlasenia podla tejto Zmluvy
o dielo.

4.6 Zmluvna cena dohodnuta v bode 4.1. ¢&l. IV. sa mdZze zmenit dohodou zmluvnych stran aj v pripade, ak déjde
k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajlcich nékladov na zhotovenie Diela. Za nepredvidatelné
podmienky sa povaZuje miera inflacie vy3sia ako 5% v porovnani s cenami vyplyvajlcimi z cennika stavebnych
prac pouitého Zhotovitelom pri priprave cenovej ponuky platnymi v Zase prekladania ponuk.

4.7 Zhotovitel je zdroven opravneny pozadovat navysenie ceny Diela indexaciou predloZenim pisomnej Ziadosti
o sthlas s uplatnenim indexicie Objednavatelovi, na zaklade Gdajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejiiovaného Statistickym dradom SR kvartalne (dostupné na odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-
vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovanim navysenou zmluvnou cenou bude
Vit ako 5%. Ak Objednavatel pisomne odsthlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi
preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navyéenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou
navy$enou o 5% a indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materialov, ktoré este neboli obstarané
Zhotovitefom ku diiu predloZenia Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi. Po odsuhlaseni
uplatnenia indexdcie zmluvnych cien Objednavatefom, je Zhotovitel povinny ku kaZdej daldej faktdre prikladat
vypotet Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt tieZ zrejmé, aka cast poloZiek bola
vyfakturovand pred indexaciou ceny a aka ¢ast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

4.8 Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat zniZenie zmluvne]



ceny Diela indexaciou na zéklade Udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve zverejiiovaného Statistickym tradom
SR kvartalne (dostupné na odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi
zmluvnou cenou a preindexovanim znifenou zmluvnou cenou bude viedi ako 5%. Objednavatel’ uhradi
Zhotovitelovi zmluvnt cenu zniZend o rozdiel medzi zmluvnou cenou zni¥enou 0 5% a preindexovanou zmluvnou
cenou, ktorej znizenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexdcia cien sa bude tykat len stavebnych materidlov,
ktore neboli obstarané Zhotovitefom ku dfiu predloZenia Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien
Objednavatelom. Po doruteni tejto Ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kaZdej dalSej fakture
prikladat vypotet lpravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka cast poloZiek bola
vyfakturovana pred indexdciou ceny a aka ast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

4.9 Vsetky upravy zmluvnych cien indexovanim budl na zéklade priloh k faktiram spracované v samostatnej
indexacnej faktdre resp. dobropise po vystaveni konetnej faktury.

Clédnok V
Spdsob fakturacie a platobné podmienky
5.1. Zhotovitel' je opravneny (é&tovat Objednévatelovi cenu diela a objedndvatel je povinny zaplatit

Zhotovitelovi cenu diela v dvoch &astiach:

a) 90% ceny po realizacii 90% stavebnych prac uréenych na zaklade finanéného vyjadrenia ceny stavebnych
prac podla Vykazu vymer(rozpoétu). Podkladom a zarovefi podmienkou pre vystavenie faktury bude tiez
- predloZenie stavebnym dozorom odsuhlaseného stipisu vietkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,
- fotodokumentécia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto ¢asti ceny.

b) 10% ceny po odovzdani a prevzati diela objednavatefom a po tom, ako budd riadne Odstrénené pri
preberani diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutoénosti budd podkladom pre vystavenie faktdry na
cenu diela a prilohami tejto faktdry budd

- kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela

- zdznam o odstréneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

- fotodokumentécia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto ¢asti ceny.

Splatnost ceny bude 60 dni odo drfia dorutenia faktdry na cenu Objednavatelovi. Ak Zhotovitel nedoru&i
Objednavatelovi tplnu faktiru so vetkymi predpisanymi prilohami, tak sa nezaéne plynidt lehota splatnosti
ceny.

5.2, Faktdra - dafiovy doklad bude obsahovat vietky nalefitosti dafiového dokladu podla zdkona
€.431/2002 Z. z. o0 Uétovnictve v zneni neskorgich predpisov a zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov, minimalne véak:
a) oznacenie faktira - dafiovy doklad a jej &islo;
b) nazov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitela a adresu, na ktorl ma byt faktdra
zaslana, ICO, DIC, I€ DPH Zhotovitela aj Objednavatela;
c) Cislo zmluvy a oznaéenie diela;
d) oznacenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kéd) a Cislo Gétu (aj v tvare IBAN);
e) ddtum dodania plnenia;
f) defi vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti;
g} vysku fakturovanej &astky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vyiku dane, celkovu
fakturovanu sumu zaokrihlent na dve desatinné miesta;
h) nélefitosti pre tcely dane z pridanej hodnoty;
i) petiatku a podpis Zhotovitela;
j} prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3 Za spravne vycislenie vy3ky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu.

5.4. Vpripade, Ze fakttra a jej prilohy nebude obsahovat vsetky dohodnuté naleZitosti, Objednavatel sumu ceny
uvedent na takejto faktlre neuhradi a vrati Zhotovitelovi s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktoré sa maju
odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti zane plyndt dijom
riadneho dorucenia opravenej fakt(ry Objednavatelovi.

5.5. Zhotovitel zasle Objednévatelovi faktiru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.



5.6. Platha sa povaiuje za uhradenu diiom odpisania jej sumy z Uctu Objednavatela v prospech ictu Zhotovitela.

Clanok VI

Sposob realizécie diela.

6.1 Zhotovitel je povinny dodriiavat pri plneni tejto Zmluvy o dielo véetky stvisiace vieobecne zavazné pravne
predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si
vietky stym suvisiace dostupné informacie v takej miere, #e je plne oboznameny sjeho tvarom
a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a mojnostami pristupu na stavenisko, ako aj s
potrebou vsetkych prév potrebnych pre realiziciu diela. Zhotovitel od Objednavatela v tejto sUvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat nebude, Ziadne dalie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoznit
a) Objednavatelovi,
b) stavebnému dozoru,
¢) orgédnom verejnej spravy, vykondvajucim &innosti v ramci svojich pravomoci,
d) inej osobe opravnenej na to vieobecne zaviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatefom, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa budt vykonavat prace suvisiace
s touto Zmluvou o dielo.
6.4 Zhotovitel je povinny riadne plnit vdetky poZiadavky predpisov upravujdcich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpetnost aochranu zdravia pri préci (BOZP). Zhotovitel zabezpetuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel je povinny na poZiadanie odovzdat Objednévatelovi fotoképie dokladov o odbornej sposobilosti
véetkych oséb, ktory budu vykonavat dielo.

6.6 Ku diiu odovzdania staveniska {pracoviska) sa Objednavatel zavdzuje Zhotovitelovi odovzdat:
1. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)
2. oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor, spolu s identifikagnymi udajmi tohto subjektu.
Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel zavizuje potvrdit Objednavatelovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel potas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat vsetky
pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnd pravnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovietkym povinny chranit ivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znetistenim, udriiavat na
stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a Cistotu, odstrafiovat odpadky
a netistoty, ktoré vznikli pri vykondavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie
akychkolvek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia pri pracia bezpeénost technickych
zariadenti pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najma v sulade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky C. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpegnosti a ochrany zdravia pri stavebnych préacach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ginnosti. Zhotovitel prebera pinu zodpovednost za
primeranost, stabilitu a bezpeénost vietkych pracovnych postupov a metéd vystavby. Zhotovitel je povinny
zaistit bezpetnost vietkych oséb opravnenych byt na stavenisku a podniknut vietky potrebnée opatrenia na
ochranu #ivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo ¢kodam alebo ohrozeniu osdb
alebo majetku, alebo inym nepriaznivym Gginkom realizacie stavby. Objednavatel nezodpoveda za akékolvek
odikodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukolvek robotnikovi alebo inej osobe vykonavajucej prace na
diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom origindli a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vietky
rozhodujtce skutoénosti, tykajice sa realizacie prace, predovietkym

a) ich tasovy postup,

b) Gdaje o polasi (maximalna a minimalna teplota),

c) udajo pracovnikoch a ich pottoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od vykazu vymer



f)  pripadné vyjadrenia stavebného dozoruy alebo Objednavatela,
g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerugenia prac s ich odévodnenim,

i) iné ddaje dolesité pre postdenie hospodarnosti prac a

j)  Udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto Géelom zodpovedny zastupca
Zhotovitela je povinny predloit stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych préc, najneskar nasledujici den
na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznati svoj suhlas pripadne nesthlas s obsahom denného
zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dni odo diia predloZenia
zdznamu Zhotovitelom m4 sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa miniméalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prv zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel bude informovat Objedndvatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat podla poZiadavky Objednavatela. Kontrolny der sa

bude konat v termine uréenom dohodou strdn, najneskér do 5 (piatich) dni od obdr¥ania ¥iadosti Objednavatela
Zhotovitelom.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat Objednévatela o dodavateloch, ktori sa budu podielat na realiza¢nych
pracach na predmete djela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat k zhotoveniu inémuy subjektu.
Objednévatel ma préavo wylicit z realizicie diela alebo ktorejkolvek jeho ¢asti hociktorého z doddvatelov
Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit sa pisomnymi pokynmi Objednévatela. V pripade
ak pokyny Objednavatela budd podla ndzoru Zhotovitela nevhodné, Zhotovitel na to Objedndvatela pisomne
upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel trvat na realiz4cii predmetnych pokynov, Zhotovitel
nezodpoveda za pripadné Skody spésobené nevhod nymi pokynmi Objednavatela,

6.14 Zhotovitel sa zavizuje, %e akikolvek nim sp6sobent alebo zapricinent $kodu pri realiz4cii diela odstrani tak,
Ze uvedie vec do pévodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spdsobend $kodu bez zbyto¢ného odkladu
Objednavatelovi. Uréenie spasobu odstranenia skody podla tohto bodu zmluvy patri Objednévatelovi.

6.15 Vietky podstatné ¢asti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné &asti a podobne je Zhotovitel povinny
predloZit na schvélenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tie? musia byt predloiené vykresy, a iné podklady
stvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel poutije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby potas predpokladanej existencie
stavby bola pri beinej Udribe zaruéena poZadovand mechanicka pevnost a stabilita, po¥iarna bezpe&nost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto Ucelom materidly, stavebné diely a
vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudd mat,
resp. nebudd zodpovedat Zmluve o dielo a poZadovanym skigkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objedndvatel méze stanovit termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny pracovnik
Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost uskutocfiovanej stavby, ¥ivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, dielo nie ie vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné véZne kody. Objednavatel

alebo stavebny dozor m3 pIné pravo namietat a Jiadat Zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby kaZdého

¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost na stavbe je z inych
dévodov, podla mienky Objedndvatela alebo stavebného dozoru, ne¥iaddca.

6.18 Zhotovitel sa zavizuje, Je jeho pracovnici budd nosit obleenie zretelne oznadené firemnou znatkou tak,
aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehlad o [udoch pohybujlcich sa v rdmci staveniska. Firemnym $titkom

neoznaceného pracovnika m3 z&stupca Objednavatela pravo vykazat zo stavby.

6.19 Zhotovitel je povinny odikodnit v plnej vyske Objednévatela za vietky $kody a naroky sdvisiace s Umrtim



alebo zranenim akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného ako dielo) alebo
sivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizicie diela alebo odstranenia vietkych jeho vad. Medzi
tieto naroky patria tieZ naklady suvisiace s reklamaciami, stidnym alebo spravnym konanim, nahradami 3kod
inym osobam, ktoré bude objednavatel povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZenou Objednavatelovi.

6.20  Zhotovitel je povinny mat uzatvorene:

poistenie proti poskodeniu Diela, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zdkazky s DPH
poistenie proti strate alebo potkodeniu akéhokolvek majetku dodaného na stavenisko Zhotovitelom alebo
jeho subdodévatelom, s vySkou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH.

e poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voti tretej strane za ubliZenie na
zdravi (alebo usmrtenie) alebo za po3kodenie majetku tretej osoby, ktoré modie byt spdsobené potas
realizacie diela, s vyékou poistného krytia min. 100 000,-EUR.

e poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voi zamestnancom Objednavatela alebo ktorejkolvek
osobe uréenej verejnym obstardvatelom alebo konajticej v jeho mene v stvislosti s predmetom Zmluvy voci
zamestnancom Zhotovitela, zamestnancom zastupcu Objednavatela a zamestnancom subdoddavatelov za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), s vykou poistného krytia min. 100 000,-EUR .

Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podfa tejto zmluvy

a Zhotovitel je povinny to na vyzvu Objednévatela kedykolvek preukazat. Zhotovitel preukaZe Objednavatelovi

existenciu vy&ie uvedenych poisteni predloZenim poistky alebo poistnej zmluvy najneskér do 7 dni od ucinnosti

tejto Zmluvy.

6.21 Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorgich predpisov (dalej aj ,Obchodny zakonnik”) vyluguji pre prévne vztahy vyplyvajuice z tejto zmluvy
Géinnost: ustanovenia § 551 ods.1 $tvrtej vety Obchodného zikonnika; ustanovenia § 547 ods. 2, 3, 4
Obchodného zakonnika; ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia § 551 ods. 2 druhej

vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia § 552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajlce sa miesta, kde sa ma dielo vykonat, a tieto
prekazky znemoiriuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytocného
odkladu Objednévatelovi a navrhnit mu zmenu diela. Kym Zhotovitel nedostane pisomné pokyny Objednavatela
urtujlice spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel opravneny vykonavanie diela prerusit iba v tej Casti, ktora
je postihnuta skrytymi prekdzkami. Ak Zhotovitel porusil svoju povinnost zistit pred zatatim vykondvania diela
prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit ich Objednavatelovi, ma Objednévatel voti nemu néarok na nahradu
skody.

6.23 Zhotovitel sa zavizuje vyhotovovat a archivovat podrobnd fotodokumentaciu o priebehu vykonéavania
Diela, najma, nie viak vylu¢ne vietkych zakryvanych gasti Diela. Na poZiadanie Objednévatela sa Zhotovitel
zavizuje spristupnit Objedndvatelovi fotodokumentaciu a umoinit Objedndvatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentéacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatefovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel sa zavizuje najneskér do 7kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo obidvoma
Zmluvnymi stranami predlozit Objednavatelovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatelov, ktorl budd vykondvat stavebné prace atento zoznam sa zavizuje podas doby zhotovovania
Diela priebeine aktualizovat. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy deft omeskania.

6.25 Zhotovitel sa zavdzuje vykazat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat podmienky
ustanovené vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi na tseku bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany
pred poZiarmi, hygieny a ochrany sivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju ako aj vietky
osoby, ktoré nie si uvedené vzozname, podla predchadzajiceho bodu (netyka sa osdb poverenych
Objednavatefom. Za tymto Gcelom sa Zhotovitel zavizuje zabezpetit, aby vetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vietky prisluiné Zkolenia a disponovali véetkymi nevyhnutnymi
certifikdtmi, osvedéeniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykolvek v priebehu vykondvania Diela v ramci

pracovnej doby poziadat pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatefov o absolvovanie skusky na
overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku
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uvedenych skdsok sa Zhotovitel zavizuje s okamiitou Uginnostou odvolaf z prac na dodavke stavebnych prac
previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdoddvatela; pre vyldéenie akychkolvek pochybnosti plati, ¥e
odmietnutie vykonania skugky pracovnikom Zhotovitela alebo subdodévatela ma pre aéely tejto Zmluvy rovnaké
ucinky ako pozitivny vysledok skazky.

6.27 Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, aby sa Jjeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov, bez sthlasu
Objednévatela nepohybovali alebo sa nezdriiavali na &astiach staveniska, ktoré bezprostredne nestvisia s
vykonom préc na Diele.

6.28 Zhotovitel sa zavizuje nepoutit bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednévatela akykolvek
materidl alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentaci. Za tymto uéelom sa zhotovitel zavazuje, Ze pri
vykonavani Diela nebude pouZity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vetky
stavebné vyrobky a materialy pouZité pri vykonavani Diela musia splfiat kritéria uvedené v pravnych predpisoch.
Vietky stavebné vyrobky pouZité pri vykondvani Diela musia byt bez akychkolvek pravnych vad a nesmie sa na
vztahovat vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel sa zavézuje zabezpetit si na vlastné naklady dodavku médif (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vsetkych pripojok a initaldcie meracov a rozvodov. Poplatky za
pripojenie a dodavku médii ako aj daliich sluiieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel,

Clanok Vi

Zmluvné pokuty a nahrada $kody
7.1 V pripade omegkania Zhotovitela s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednévatelovi zmluvnt pokutu vo vy3ke 0,1% zmluvnej ceny diela za kaZdy zacaty deri omeskania,
celkovo viak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2V pripade omegkania Zhotovitela s riadnym a véasnym uskuto¢fiovanim zmluvného diela v stlade
s Harmonogramom je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyike 0,1% zmluvnej ceny
diela za kazdy zacaty def omeskania, celkovo viak maximélne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstlpenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo je
okrem odsttpenia od zmluvy, Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvnud pokutu vo vyske 20 % zo
zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel v omeskan( s odstranenim véd a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel neodstrani vady diela uplatnené Objednavatelom v zéruéne;j
dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo v¢as, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvn pokutu vo
vyske 100,- EUR za kaZd( vadu a kazdy zataty deri omegkania aZ do ich odstranenia.

7.5 Vpripade ak Zhotovitel neumoini Objednavatelovi & stavebnému dozoru kedykolvek kontrolu
prebiehajlcich stavebnych prac je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vy$ke 500 Eur za kaidy
jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela mat platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o dielo,
je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 5 % z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat osoba neuvedend v zozname os6b predlofenom a
aktualizovanom Zhotovitelom, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvnd pokutu vo vy$ke 200 EUR
za kaide takéto porudenie povinnosti.

7.8V pripade ak Zhotovitel poru$i niektord zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28 tejto Zmluvy o dielo, je povin ny Objedndavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 200 EUR za
kaZdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.9 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty nédrok stran na uplatnenie naroku na ndhradu Skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.



Clanok Vil

Odsttpenie od zmluvy

8.1. Objednévatel mdZe odstupit od tejto Zmluvy o dielo, tiastotne odstlpit od tejto Zmluvy o dielo, alebo

odobrat Zhotovitelovi ast realizovanych vykonov anechat ich realizovat tretimi osobami na primerané

a preukazané naklady Zhotovitela bez ohladu na ceny uréené podla Vykazu vymer, ato z nasledovnych dévodov

lefiacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel preukdzatelne nezhotovuje predmet pinenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednévatela nedo&lo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (§trnast) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

b) ak Zhotovitel inak podstatnym spbsobom porusi tuto Zmluvu o dielo. Pod podstatnym porusenim tejto
Zmluvy o dielo sa rozumie predovietkym porugenie povinnosti Zhotovitela ustanovenych v bodoch 6.19
a 6.20 a opakované porusenie dalSich povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy o dielo.

¢) ak na Zhotovitefa bude vyhlaseny konkurz alebo déjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitelovi €asti realizovanych vykonov
a prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela preukézatelné zvySené
naklady. Preukdzatelné zvysené naklady musi zhotovitel uhradit Objednavatelovi najneskér do 10 dni od kedy
bol na ich Ghradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel nie je opravneny odstupit od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.4. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odsttpi a strany sa pisomne nedohodnt inak,
a) Zhotovitel je povinny okamZite zastavit prace, okrem prac neodkladnych,
b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o om vyhotovia protokol, ktory
podpiu a v ktorom budd uvedené vietky prace a dodévky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a
v stlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel prevezme a Zhotovitelovi uhradi,
c) Zhotovitel bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpeti
ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit ohrozenie Zivota
alebo zdravia 0sdb, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednévatela alebo tretej osoby.

8.6. Obidve zmluvné strany méiu ukongit tito Zmluvu o dielo odstipenim v pripade, ak zmluva
nenadobudne Géinnost do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami.

Clanok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na dobu a zodpovednost za vady
9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskér 14 (§trnast) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade navrhu Zhotovitela, Objednévatel zvold
najneskdr do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnd
tasovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel povinny pripravit a Objednavatelovi odovzdat tieto doklady:

a) v pripade, ak budd poufité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedéenia o skiskach poutitych materialov a
konstrukcii,

b) dokumentéciu priebehu vietkych realizovanych stavebnych préc (fotografie, pripadne videozaznamy),

c) képiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizatné zameranie skutogného vyhotovenia stavby, ktoré bude splfat predpisy
zodpovedajlce zapisu do katastra nehnutelnosti.

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podla dohody strén,

g) porealizainé vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sietf, ak su podla predpisov vyzadovang;

h) vietky dalsie doklady vyZadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

9.4. 0 odovzdani a prevzati diela spise Objednévatel' a Zhotovitel preberaci protokol.



9.5. Objednavatel' sa zavazuje dielo prevziat v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov, ktoré by
znemoiZfovali ¢ obmedzovali ufivanie stavby a Zhotovitel odovzda pri preberacom konani Objednavatelovi
vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. Vpripade ak Objednavatel bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaiuje za prevzaté
a odovzdané v defi preberacieho a odovzdivacieho konania, alebo v defi, kedy sa takéto konanie malo konat.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat najmi:
a) zakladné udaje o diele,
b) zoznam odovzdanych dokladov,
¢} prehldsenie stran o tom, e Zhotovitel dielo odovzdava a Objednavatel dielo preber3, pokial Objednavatel
nevyuZije svoje pravo odmietnut dielo prevziat,
d)} podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych strén,
e) dizku trvania zaru¢nej lehoty,
f) termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel odmietne prevziat dielo, je povinny spisat zépis, v ktorom uvedie ddvody, pre ktoré dielo
neprevzal. Po odstréneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatelom, opakuje sa
preberacie konanie podla tohto &l4nku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel zodpoveda za to, fe dielo bude zhotovené podla podmienok tejto Zmluvy o dielo a %e pocas
zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10.Zmluvné strany sa dohodli, 7e zaruéna doba bude trvat 60 (Sestdesiat) mesiacov a zaéina plynit odo dia
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdévané po tastiach, zaruéna
doba plynie na kazdu samostatne odovzdavanu ¢ast diela osobitne.

9.11.Préva zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zarucnej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.12. Objedndvatel ozndmi Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa objavili podas zarutnej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady). V ozndmeni
Objednavatel uvedie ako sa vady prejavujd. K ozndmeniu pripadne predloZi dékazné prostriedky a navrhovany
termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdriani a nasledne
dohodnit s Objednéavatelom a podla okolnosti aj s projektantom spésob a primerant lehotu bezodplatného
odstrdnenia vady. Ak reklamuje Objednivatel u Zhotovitela vady zhotoveného diela v zdru¢nej dobe, je
Zhotovitel' povinny tieto odstrénit v technicky najkratéiom moinom Ease. Objedndvatel méZe poskytnit na
poZiadanie Zhotovitela dlhiu lehotu, ak odstranenie vady vyZaduje dlh3iu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi
stranami k dohode ohladom lehoty na odstrdnenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrania reklamacie
Objednavatela Zhotovitelom.

9.14. Objednavatel moze zadat odstranenie nejakej vady tretej strane na néklady Zhotovitela. Mé¥e tak urobit
vtedy, ak Zhotovitel reklamovant vadu neodstrani véas. Objednavatel je povinny informovat Zhotovitela
minimalne 10 (desat) dni vopred o svojom (mysle zadat odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel sam
neodstrani takuto vadu do 10 (desiatich) dnf od obdriania informacie podla predchadzajucej vety, Objednavatel
mbie zadat odstrdnenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady suvisiace s odstrénenim vady budu
vylctované Zhotovitelovi, ktory ich uhradi Objednavatelovi do 5 (piatich) dni od doruéenia faktury.

Clanok X.
Vyuizitie subdodavatelov

10.1.  Zhotovitel predkladd v prilohe . 3 k tejto zmluve zoznam vietkych svojich subdodavatelov vratane ich
identifikacnych Udajov, podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat subdodavatelom a predmety subdodavok, ako
aj udaje o osobe opravnenej konat za kadého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Subdodavatel musf spifat podmienky Uasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
pism. e} ZVO a nesmu existovat u neho dovody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 ZVO. A
do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov
o subdodavatelovi.
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10.2.  Zhotovitel je opravneny kedykolvek poéas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela,
a to za predpokladu, e novy subdodavatel spitia podmienky Gcasti tykajlce sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 pism. e) ZVO a neexistuji u neho dévody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 ZVO
a zaroveii uvedie jeho identifikaéné Udaje, podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat subdodavatelom a predmety
subdodavok, ako aj lidaje o osobe opravnenej konat za kaidého subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia, ako aj povinnost predlozit zapis do registra partnerov verejného sektora, ak
zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. Uvedené je nutné vykonat najneskdr 7 dni pred prijatim
subdodavky od nového subdodévatela, alebo po uzavretim zmluvného vztahu s novym subdodavatelom (podla
toho ktora udalost nastane skér). Az do spinenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznimit Objednavatelovi
aklkolvek zmenu tdajov o novom subdodavatelovi.

10.3.  Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade subdodavatelov,
ktori mu dodavaju tovary.

10.4.  V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny, napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela, vyuZitie subdoddvatela, ktory nespitia podmienky podla § 41 ods. 1 ZVO
alebo povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednévatel pravo odstdpit od Zmluvy a
ma narok na zmluvny pokutu vo vyske 5 % z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkolvek z vy33ie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vieobecné a zdvereéné ustanovenia

11.1.  Zoznam osdb zodpovednych za realiziciu stavebnych prac: Dusan Matejovi¢ (musi sa zhodovat s
osobami, ktoré dspesny uchddzac uviedol pri preukazovani spinenia podmienok tcasti technickej a odbornej
spoésobilosti.). Zhotovitel moéie poas plnenia tejto zmluvy poufit aj iné osoby zodpovedné za realizaciu
stavebnych prac, ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikag¢nymi predpokladmi a tdto kvalifikaciu
musi Zhotovitel preukazat Objednavatelovi najneskér tri dni pred zagatim €innosti tychto oséb na dodavke diela
a to spésobom rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifikaéné predpoklady osdb zodpovednych za realizaciu
stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel nedodrzi, nemdZu sa iné osoby zl&astovat na dodavke
diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych préc.

11.2.  Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou $tatutarnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutdrnymi zastupcami Objedndvatela, nemaju Ziadne tretie osoby akékolvek oprdvnenie rokovat alebo
dohodovat so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokolvek menit ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4.  Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti plati, e akékolvek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepsenia a pod., ktoré nebudi Objednévatelom vopred vyslovne
pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudu objednévatelom Zhotovitelovi uhradené a
Zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu.

11.5.  Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt doruéované na adresy
strdn uvedené v €l. | tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktord si strany ozndmia. Pisomnost sa povaZuje za
doruéent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doruéovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom takej osoby na doruéenke a/alebo képii dorucovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doru¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporudenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tlto zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskdr viak uplynutim 3. dfia
nasledujiceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohladu na Uspesnost doru€enia a bez ohladu na
to, &i sa druhad zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo nie.
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11.6.  Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postUpit prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajliceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

11.7.  Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo s pre strany zavdzné len vtedy, ked
st obojstranne podpfsané a nadobudnt Gginnost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze predkladat
ktorakolvek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, mézu zmluvné strany uzatvdrat v sulade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢&isla Gétu alebo inych ldajov alebo skutocnosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kaidd zo zmluvnych strdn oznami tdto skutoénost
bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.9.  Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelite/né v tom zmysle, Ze neplatnost niektorého z nich
nespdsobuje neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial by sa v désledku zmeny pravnej Gpravy niektoré
ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (dalej len "kolizne
ustanovenie"} a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato Zmluva o
dielo posudzovand, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych strdn sa bude v tejto
zéleditosti spravovat vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany nedohodn( na zneni
nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho so stavebnymi
pracami, kedykolvek potas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytnutf im vietku potrebnu stdinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su
najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny drad SR a nim poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujtce organy (Urad vliddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Orgéan zabezpetujlici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) aZ f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

11.11. Zhotovitel sa zavazuje naplnit nasledovnt zmluvni podmienku:

V pripade, ak zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu danej zakazky, zhotovitel sa tymto
zavéazuje, Ze v realiza¢nej zmluve v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie zakazky (obec, okres, VUC).

11.12. Zhotovitel je povinny predloZit elektronickud verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel), ako aj
povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku
ktorej dbjde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpoéet musi byt vypracovany na najnizdiu moznd Uroven
poloZiek, t.j. na Uroven zodpovedajlcu polozkdm vykaz vymer.

11.13. Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy vyhotovovat podrobnt fotodokumentéciu z
realizacie stavebnych prac a tuto fotodokumentaciu predloZit objednévatelovi v elektronickej forme spolu s
vystavenou faktdrou a stpisom vykonanych prac a dodavok.

11.14.  Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer
Priloha &. 2 — Zoznam subdodéavatelov
Priloha €. 3 — Doklady o poisteni preukaze zhotovitel v zmysle bodu 6.20
Priloha €. 4 — Harmonogram diela
Priloha ¢. 5 — Zapis v RPVS.
Priloha €. 5 = Projektovad dokumentdacia (elektronicka priloha)

11.15. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazdu
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zo zmluvnych stran.

11.16. Tato zmluva nadobuda G&innost v zmysle § 47a ods.1 Ob&ianskeho zakonnika dfiom nasledujicim po
dni jej zverejnenia a zdrovef G¢innost zmluva nadoblida a po spineni odkladacej podmienky, ktora spotiva v
tom, Ze objednavatel predlo¥i Ziadost o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku v rdmci implementécie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020 na MAS Holeska,
pritom je povinny to vykonat €o najskor a o registracii ZONFP bez zbyto&ného odkladu, a to najneskédr do 24
hodin, podat sprévu zhotovitelovi.

..........................

V V. Kostolanoch, dﬁaé/‘z@/_f V V. Kostolanoch, diia .

Za Objednévatela: Za Zhotovitela:

"o WY -

Zempres, S.1.0.
wic Be. Vladim{r Dekan — konatel spolo&nosti
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