ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby:
Komunitné centrum Velké Kostofany
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

CL 1

ZMLUVNE STRANY

1.1. OBJEDNAVATEL

Zastlpeny

Osoby opravnené na konanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora

d) kontroly zhotovenia diela
v priebehu realizacie

e) prevzatia diela

f) rozhodovania o zmenach a pracach navyse,
ktoré maju za nasledok zvysenie
dohodnutej ceny

Bankové spojenie

Cislo tgtu

ICO

DIC

1.2. ZHOTOVITEL

Cislo zapisu v obchodnom registri / Zivnostenského

listu alebo iného opravnenia na podnikanie
Zastlupeny

Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych
b) technickych

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO

DIC

IC DPH

Cislo telefénu
E-mail

: Obec Velké Kostofany

M.R. Stefanika 800/1, 922 07 Velké Kostolany

: Mgr. Gilbert Liska - starosta obce

: Mgr. Gilbert Ligka

. podla bodu 1. pism. a), b), c) tohto &lanku
. podla bodu 1. pism. b), ¢) tohto &lanku

: podla bodu 1. pism. a), b) tohto ¢lanku
: Prima banka

: SK36 5600 0000 0011 3027 7002

: 00313149

: 2020531018

:INVE Xspol.sr.o.

Skladova 2, 917 01 Trnava

: OR OS Trnava, oddiel Sro, viozka &. 393/T
: Ing. Jozef Bachraty - konatel

Ing. Viliam Koleni& - konatel
Ing. Jan Pikna - konatel

: Ing. Viliam Koleni¢
: Ondrej Koleni¢

: Slovenska sporitelfia

. SK79 0900 0000 0002 8013 4387
: 31426000

12020391274

1 SK2020391274

: 033/56354120

: sekretariat@invex.sk
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Sl 1.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo podfa podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a v sllade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela, uvedenymi vo vyzve na
predloZenie ponuky zo dia 8.9.2020, riadne a v&as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutt cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej aj
LZmluva® alebo ,ZoD").

Predmetom zmluvy je dodévka stavby: ,,Komunitné centrum Velké Kostolany".

Rozsah zakazky je rieSeny v projektovej dokumentécii Komunitné centrum Velké Kostolany
spracovanej Peter Ondro OSIPK je identicka s projektovou dokumentaciou predloZzenou k vyzve
na predloZenie ponuky, a v zmysle poziadaviek objednavatela.

Prace v zmysle projektovej dokumentécie, ktora bola prilohou k vyzve na predlioZenie ponuky a
poziadaviek objednavatela, musia byt realizované v stlade so $pecifickymi podmienkami
zakona ¢&. 50/76 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni zakona &. 237/2000
Z. z.. Na bezpe€nost' a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona ¢.
124/2006 Z. z., v znenl neskorsich predpisov a zmien, dalej je nutné sa riadit’ nariadenim vlady
¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenim viady SR &. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Nutné je dodrzat' i vyhlasku MZP &. 453/2000 Z. z.,
€. 632/2002 Z. z., a ustanovenia zakona ¢. 254/1998 Z. z.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu ocboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativhe podmienky na realizaciu diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st na zhotovenie diela potrebné.

V pripade nepredvidatefnych okolnosti, tykajucich sa prac navy$e, bude objednavatel
postupovat v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. V tomto pripade bude objednavatel v prvom
rade uplatfiovat rezervu na cenu diela ktora bola zahrnuta v rozpocéte diela.

Podkladom na uzavretie zmluvy o dielo su:

a) vyzva na predlozenie ponuky k predmetnej zakazke,

b) projektova dokumentacia

c) ostatné podklady uvedené v ¢lanku IV, bode 4.6. tejto zmluvy.

&L .
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢&l. Il zmluvy a nesmie mat Ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné

strany pisomne nedohodnl na odovzdani a prevzati inak.

Zhotovitel realizujtici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukon&enie diela, ak si to povaha diela resp. prisluéna legislativa vyZaduje, tymito

dokumentmi:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie,

b) predloZzenim potvrdeného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentécie — projekt skutoéného vyhotovenia,

c) zapismi, protokolmi a osved&eniami o vykonanych skuskach pouzitych materialov
a technoldgii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a
zabudovanych materialoch, skusky predpisané projektovou dokumentaciou a i.),

d) kdpiami zo stavebného dennika,

e) dokladmi o preukazani zhody, atestmi, certifikatmi pouzitych vyrobkov na zhotovenom diele,

f) potvrdenim spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov originalmi vaznych listkov vo
fakturovanom mnozstve,

g) potvrdenim o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

h) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukon&enej verejnej prace,

V opaénom pripade ma dielo vady.



41,

4.1.1.

CL IV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske 308 021,16 eur bez
DPH, slovom tristoosemtisic dvadsatjeden eur a 16 centov (bod 4.1.1.tohto Clanku).

V cene nie je zahnuta dari z pridanej hodnoty (DPH), ktora bude u&tovana v zmysle zakona NR
SR €.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela:

Cena bezDPH | DPH (20 %) Cena spolu s DPH
eur eur eur

308 021,16 61 604,23 369 625,39

369 625,39

4.2.

4.3,

4.4,

4.5.

Podrobna $pecifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe &. 1 tejto zmluvy — ponukovy rozpoget.
Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami, zahffia v&etky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, revizie, vyjadrenia, skusky a dalsie stvisiace prace a ginnosti,
ktoré budu potrebné pri realizacii diela, na odovzdanie a prevzatie diela (napr. preberacie
protokoly a i.).
Cena dohodnutd v bode 4.1. tohto &lanku kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok pod'a tejto zmiuvy, a to najma:
a) spinenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky,
- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projekte a realizéciu a vo vyzve na
predloZenie ponuky,
b) spinenie podmienok realizacie diela:
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov, zariadenl
a konstrukcil,
- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizécie diela,
- uhrada vodného a stoného v priebehu vystavby,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného vykopu a stavebného odpadu
- naklady na odvoz prebyto&ného materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, internetu pre potreby vystavby,
- naklady sUvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci po&as vystavby,
- naklady na zaistenie bezpetnosti technickych zariadeni pogas vystavby,
- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela (vratane poistenia zhotovitela na $kody spésobené &innostou zhotovitela
objednavatelovi a tretim osobam),
- colné a dovozné poplatky,
- naklady na vlastnt vodorovnu a zvisli dopravu,
- haklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,
- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych préc v neobvyklych podmienkach
a v nepriaznivom pocasi,
- naklady na vypracovanie planu organizécie vystavby, naklady na zariadenie staveniska,
naklady na prace, dodavky a &innosti tykajlice sa planu organizacie vystavby,
- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
- naklady na zabezpecenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpe&nosti prace, na
vypracovanie planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,
- ostatne naklady stvisiace s realizaciou diela.
Zhotovitel sa nemoze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvy$enie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,



4.6.

4.7.

4.8.

4.9

5.1.

5.2,

5.3.

54.

2.5.

b) nepochopenia vyzvy na predloZenie ponuky a projektovej dokumentacie,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ginnosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu.
Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstruk&ny,
materialovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok, boli prediozené:

- vyzva na predlozenie ponuky k predmetnej zakazke,

- kompletna projektova dokumentacia,

- vykaz vymer podla projektovej dokumentacie, predmetu zakazky a charakteru

stavebnych &innosti.

Bez pisomneho sthlasu projektanta a objednévatela nemozu byt na realizéciu diela pouzité iné
materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouzije material, o ktorom je v &ase jeho zabudovania
do stavby zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a
nedostatky. Zamenu materidlov a vyrobkov musi pisomne potvrdit projektant aza
objednavatela osoby uvedené v &l. |, bode 1, pism. b) tejto zmluvy, a to pisomne z&pisom do
stavebného dennika.
Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materiélov v porovnani s projektovou dokumentéciou po pisomnom odsthlaseni spracovatefom
projektovej dokumentacie v rozsahu najviac 15% z ceny diela, ak sa nedohodne so zhotovitefom
stavby inak.
Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie poZadovat zameny materialu a zhotovitel je
povinny na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu, odsuhlasené spracovatelom
projektovej dokumentacie, musia byt vykonané pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na
pripadn Ghradu preukazatelnych nakladov, pokial k zamene déjde aZ po&as zabudovavania
materialov, prip. 1 mesiac pred ich zabudovanim (zavazna objednavacia doba). V&etky
skutoZnosti musia pisomne odsuhlasit osoby uvedené v ¢l. I., bode 1.1, pism. b) ac) tejto
zmluvy.

. CLv.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo: ,Komunitné centrum Vel'ké Kostolany’, v sulade
s terminmi stanovenymi vo vyzve na predkladanie ponuk .

Lehota vystavby (realizacie):
zadatie stavby: do 5 dni odo diia prevzatia staveniska

lehota vystavby celkovo: do 31.12.2021

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat' objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela v désledku omegkania s plnenim
harmonogramu alebo predIZenia &asu pinenia podra bodu 5.1. tohto élanku.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov harmonogramu
z dovodov na jeho strane najmenej o 5 pracovnych dni, alebo nedodrziava harmonogram
vystavby a zaroven neinformuje objednavatela podia bodu 5.2. tohto &lanku, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti zhotovitela za podstatné porusenie zmiuvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1. tohto ¢&lanku je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu doslo
k prerueniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu prerugenia
vykonavania diela. Dobu prerusenia potvrdi zastupca objednavatela uvedeny v &l. |., bode 1.1,
pism. b) tejto zmluvy.

V pripade, Zze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla bodu 5.1. tohto &lanku, ma
objednavatel pravo Ziadat nahradu $kody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel ur&i
zhotovitefovi (zapisom do stavebného dennika) primerany dodatony ¢as plnenia zmluvy a po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od zmluvy.
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CL VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel vystavi prvu faktdru po prestavani suhrnnej hodnoty 150 000 eur vratane DPH.
Podkladom je stpis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v
ponukovej cene, podla prilohy &. 1. K stpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5
pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie. Na zaklade potvrdeného stpisu technického dozoru investora méze zhotovitel
vystavit' prvi fakturu.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac v prvej faktire so splatnostou 14 dni od
dorucenia faktury v pripade, Ze fakttra nema vecné a formaine nedostatky. V pripade, Ze fakttra
ma vecné a formélne nedostatky, respektive nesplia naleZitosti dariového dokladu,
objednavatel ju vrati na dopinenie do kalendarnych 7 dni. V takomto pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat’ diiom nasledujicom po dni doruéenia
opravenej faktury objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat overitefnym spdsobom, faktura bude
zostavena prehladne na zaklade supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba skutodne zrealizované a
pisomne odstihlasené stavebné prace, vjkony a dodavky.

Zhotovitel mé pravo vystavit druhi faktdru v hodnote % zostatkovej hodnoty diela (vypodita
sa ako celkova hodnota diela od ktorej sa odpogita hodnota prvej faktary a nasledne vydeli
dvoma) so splatnostou 14 dni, ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu, po odovzdani
diela a jeho prevzati objednéavatelom bez vad a nedorobkov, respektive po podpise protokolu o
odstraneni vad a nedorobkov ukonéeného diela (v pripade ak objednavater zisti, Ze dielo ma
vady, dielo neprevezme a spi$e so zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine
ich odstranenia vid. Cl. VIII, bod 8.4 tejto zmluvy) najskor vsak 31.06.2021, podia toho &o
nastane skor.

Zhotovitel ma pravo vystavit' tretiu faktiru k 31.06.2022 v hodnote zostavajlicej hodnoty diela
(vypotita sa ako celkova hodnota diela od ktorej sa odpotitaj prva adruha faktura) so
splatnostou 14 dni, ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu.

Objednavatel bude uhradzat zhotovitelovi postupne cenu diela troma faktarami. Objednavatel
zaplati zhotovitelovi vyucétovanie dohodnutej ceny diela na zaklade zhotovitelom vystavenej
faktary, a to do 14 dnf od jej dorugenia objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti uréené véeobecne zavaznym pravnym predpisom
alebo dohodnuté touto zmluvou, objednavatel ma pravo vrétit' ju do terminu splatnosti (t. j. do
14 dni od jej doru¢enia) zhotovitefovi na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktary prestava
platit’ pévodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zagina plynat' odo dita doruéenia
opravenej faktlry objednavatefovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo:

6.8.1. — odUc¢tovat (zapotitat) z tretej fakturacie vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu

pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy,

6.8.2. - suspendovat plnenie, respektive neuhradit' fakturu zhotovitelovi, ktory bol po&as trvania

6.9,

6.10.

zmluvy vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnost byt zapisany v
tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora ao
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Jednotlivé Ciastkove faktury budu obsahovat tieto udaje:

a) oznacenie diela,

b) &islo zmluvy,

c) Cislo faktury a oznagenie druhu faktury podfa bodu 6.1. tohto ¢lanku,

d) ustanovenie zmluvy, ktoré opravriuje fakturovat,

e) defi zdanitelného pinenia,

f) defi vystavenia faktary, den odoslania a defi splatnosti faktary,

g) oznacenie pefiazného Ustavu a &islo G&tu, na ktory sa ma platit,

h) fakturovana zékladna suma bez DPH, suma DPH (20%) a celkova fakturovana suma

Vv eurach,

i) rozpis uz fakturovanych &iastok,

j)  meno osoby, ktora faktlru vystavila,

k) petiatka a podpis opravnenej osoby.

Adresa objednavatela pre dorugenie faktir je uvedena v bode 1.1
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7.3.2.
7.3.3.

7.34.

7.3.5.

Pokial je zhotovitel v omeskani s platbami svojim subdodavatelom alebo dodavatelom sluzieb
dihsie nez 28 dni oproti uzatvorenym zmluvam, objednavatel ma pravo uhradit tieto platby
priamo subdodavatefom alebo dodavatelom zhotovitela. Uhradené Ciastky odpocita od svojich
zavazkov voci zhotovitefovi. Objednavatel je povinny priamu Ghradu platieb subdodavatefom
alebo dodavatelom sluzieb oznamit vopred pisomne zhotovitelovi.

¢l. Vil
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér do 5 dni od
nadobudnutia dcinnosti ZoD. Tuto skutotnost zaznamenajd zmluvné strany zapisom v
stavebnom denniku.

Zhotovitel si zabezpedi odberové miesta energil u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Naklady za energie znasa zhotovitel na zaklade individudlnych odbemych zmldv so
spravcom medii (vratane podruzného merania).

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmiuvy.

Skutocnosti podla predchadzajlcich bodov tohto &lanku budl zaznamenané do stavebného
dennika, ktoreho vedenie je zhotovitel povinny zagat' diiom odovzdania a prevzatia staveniska.
Ak budl pracami dotknuté inZinierske siete, v pripade &innosti v blizkosti jestvujucich
inZinierskych sieti je potrebné sa riadit' pokynmi spravcov sieti.

Povinnosti objednavatela

Objednavatel odovzda zhotovitelovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentécie v tladenej forme,
ktoré su identické s projektovou dokumentéciou predioZenou v prilohe vyzvy na prediozenie
ponuky potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny defi stavby, z ktorého za Ugasti
poverenych zastupcov objednavatela, projektanta a zhotovitela technicky dozor investora
vyhotovi zaznam, ktory doruéi vsetkym G&astnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebneho dennika a vyjadrit' sa k zapisom v fiom uvedenym do troch pracovnych dni, inak
plati, Ze s obsahom zapisu suhlasl.

Objednavatel uvedeny v ¢l. I., bode 1.1., pism. a), b) a c) tejto zmiuvy je opravneny kontrolovat
dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje
povinnosti, ma pravo zZiadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v
stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom opravnenej osoby — Ondrej Kolenié - stavebny
dennik, do ktorého bude zapisovat v8etky skutoZnosti rozhodujlice pre zhotovenie diela v
zmysle vyhlasky €. 453/2000 Z. z., vydanej Ministerstvom zZivotného prostredia SR a v zmysle
zakona ¢. 50/1976 Z. z. o zemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorSich predpisov a predkladat stavebny dennik technickému dozoru objednavatela.
Zarovefi je povinny viest' v stavebnom denniku podrobny popis vykonov. Zhotovitel je povinny
zabezpecit osadenie orientatnej tabule s identifikagnymi Udajmi o stavbe v zmysle zakona &.
50/1976 Z. z. o tizemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov.

Je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednévatelom potas zhotovovania diela a tykajuce
sa diela.

Zhotovitel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrit’ sa k zapisom v fiom
uvedenym do troch pracovnych dnl, inak plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny mat' riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d zakona &. 50/1976
Z. z. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorgich
predpisov, v opagnom pripade to bude povazované za podstatné porusenie zmluvy o dielo.

Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac alebo éasti diela, je
zhotovitel povinny pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti zhotovitel v zapise oznami vopred predpokladant hodinu a
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7.3.6.

7:3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

3.1,

1312

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

#3147,

7.3.18.

def kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti diela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona &. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozomit na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajlcich sa diela, ktoré mu vydal objednavatel potas
zhotovovania diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknG v slvislosti s prerugenim
zhotovovania diela pre nevhodnost' objednavatelovych pokynov alebo v stvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednévatela aZ do ¢asu, ked takuto nevhodnost mohol zistit'

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde mé dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' objednavatelovi a projektantovi, a ak sa
nedaju odstranit, navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znaga
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele az do &asu pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeéi &istotu komunikacie po vyjazde
vozidiel zo stavby. V pripade znecistenia prilahlych miestnych komunikacii pri uskutoéfiovani
stavebnych prac zhotovitel zabezpeti ich pravidelné a bezodkladné Cistenie! Zhotovite! je
povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia véetkych oséb v
priestore staveniska a vykond také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v
okoll staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve(oplotenie, do¢asné
dopravné znacenie, dotasné zabradlia, prechody, bezpe&nostné pasky a pod.).

Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady osobné ochranné pomécky na ochranu zdravia
pracovnikov zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho subdodévatefov, ktori maju prisludna kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na $pecializované prace. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby vSetci pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatelne oboznameni a
zaSkoleni v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci podia osobitnych predpisov (dalej
len ,BOZP") a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP
pocas vystavby.

Zhotovitel nesmie poc¢as vystavby zniZit' $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢&i inych dodanych vyrobkov, ktoré budd tvorit
stcast' stavby a ktoré boli definované projektom diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizécie pine reSpektovat vdeobecné technické poziadavky
a obchodne podmienky stavebnych préc a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel je povinny akceptovat' zavaznost v&etkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykajl predmetného diela. Vaetky pouZité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikdt preukdzania zhody platny pre EU, ak sa zhotovitel
nedohodne s objednavatelom inak.

Zhotovitel bude udrZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje a ostatné veci potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nélezitom technickom stave, bude udrZovat poriadok na mieste
realizacie predmetu zmluvy (na stavbe) a zabezpe&i koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov.

Pripadnt zmenu subdodavatela musi v predstihu pisomne odsthlasit objednavatel, resp.
osoba opravnena podfa ¢l. I., bodu 1.1, pism. b) tejto zmluvy o dielo, inak to bude povazované
za podstatné porusenie zmluvy. Novy subdodévatel musi spliat podmienky v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 1 pism. e) zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov a musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada. Neodsuhlasena zmena subdodavatela bude
povaZzovana za podstatné poruSenie zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred zagatim prac vytycit' na stavenisku osi véetkych inZinierskych sieti a
polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyéenie a spravne
zameranie vy$kovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost' za funkénost inZinierskych sietl po&as
doby vystavby. V pripade podkodenia inZinierskych sieti pocas vystavby je zhotovitel povinny
opravit' ich na vlastné naklady,

Zhotovitel je povinny zabezpedit potas vystavby prejazd automobilov s prednostnym pravom
jazdy.

Zhotovitel umozni organom $tatneho stavebného dohladu a prizvanym znalcom pristup na
stavenisko a stavbu a vytvori im podmienky pre vykon dohladu.



7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.
7.3.22.

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpe&i koordinatora dokumentacie, koordinatora
bezpecnosti prace a zaroven zaobstara vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom véetky naklady s tym
(vratane Cinnostl zmysle nariadenia viady 396/2006 Z. z.) spojené su zahrnuté v cene diela.
Pocas realizacie stavby zhotovitel zabezpedi také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a Zivotné prostredie a nedéjde k spdsobeniu $kéd na cudzom
majetku.

| pri odsuhlaseni subdodavatela zodpoveda zhotovitelovi rovnako akoby dielo vyhotovil sam.
Zhotovitel prehlasuje, ze ma uzatvorenl stavebno-montéznu poistn zmluvu &. ..............
u poistovatela CSOB na miniméalnu poistnt &iastku 308 021,16 EUR na dobu neurgitu.

CL. VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit' dielo riadne a v&as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolov o odovzdani a prevzatl diela (pripadne &asti). Ak véeobecne zavazné pravne
predpisy, technické normy alebo projektovd dokumentacia uréuju vykonanie skusok
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi Uspe$né vykonanie takychto skusok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela (pripadne &asti). Pripravenost na odovzdanie je
zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi pisomne doporu¢enym listom, alebo mailom
najmenej 5 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel doklady v zmysle &lanku IlI.,
bodu 3.3. tejto zmluvy, ak sa nedohodne s objednavatefom inak.

V opaénom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela odovzdat dielo vy&istené od zvy$nych
materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie diela tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spige so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Dokladom o spineni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh
pripravi zhotovitel.

CI. IX.
ZMENY DIELA

Zmluvu mozno zmenit poCas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zmena zmluvy vo forme dodatku k tejto zmluve musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta
plsomne.

Ak objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

9.2.1. Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a zhotovitelovi ju predloZi pisomne

prostrednictvom Zmenoveého listu.

9.2.2. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dnf odo diia dorugenia poziadavky na zmenu zmiuvy,

respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozszahu

poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny diela poZzadovanej objednavatelom. Pri oceneni

zmeny diela postupuje zhotovitel nasledovne:;

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpotte, bude pouZivat jednotkové ceny z rozpoétu,
ktory je sucastou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo nedéjde k dohode zmluvnych stran,
prace budli ocenené na zaklade smernych orientaénych cien, vypoé&itanych
prostrednictvom kalkulaéného a rozpod&tového programu CENKROS, na obdobie, v ktorom
budu prave vykonavané,



d) nevykonané prace budl odpoéitavané podra rozpodtu.

9.2.3. Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia dorudenia ocenenia zmeny diela, resp. v ingj

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zévislosti od rozsahu pozadovane;j
zmeny, rozhodne, &i trva na vykonani zmeny diela, alebo zmenu zamietne.

9.2.4. V pripade, Ze objednavatel sthlasi s ocenenim zmeny diela, zmluvné strany uzavri dodatok

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.86.

10.7.

10.8.

10.9.

11.2.

k zmluve v zmysle bodu 9.1. tohto &lanku.
Zhotovitel je opravneny vystavit objednavatelovi faktdru za podmienok uvedenych v &lanku VI.
tejto zmluvy o dielo v znenf pripadnych neskorsich zmien a objednavatel je povinny uhradit
vystavenu faktlru zhotovitelovi v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.
V pripade, ak rozsah zmien dodato¢ne poZadovanych objednavatelom méa vplyv na termin
vystavby, zmluvné strany st oprévnené pristupit ku zmene terminu vystavby.
V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat zhotovitel, zmluvné strany postupuju analogicky
podfa bodu 9.2. a nasl. tohto ¢lanku zmluvy. Prace navy$e, ktoré budd pozadované zo strany
zhotovitela, mdzu byt realizované len na zaklade zmeny zmluvy.

¢l X.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvnt pokutu vo vygke 0,05% z celkovej zmluvnej ceny diela
bez DPH za kazdy defi omeskania s pinenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a vé&as.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuétovania ceny za dielo je
objednavatel povinny zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske 0,2 % z dlznej sumy za kazdy der
omeskania.

Ak nedodrzi zhotovitel termin odstranenia vady reklamovanej v zaruénej dobe, uhradi
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 50,- Eur za kazdu vadu a deil omeskania.

Ak nedodrzi zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia reklamovanych vad
pocas zaruCnej doby, je objednavatel oprévneny vadu odstranit na naklady zhotovitela a
zhotovitel zaroverl uhradi objednévatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 500,- Eur za kazd( takto
odstranenu vadu.

Uhrada, alebo zapoget tejto zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne
dokonCit, ani jeho dalSich povinnosti podfa zmluvy, ani jeho zodpovednosti za $kodu, stratu
alebo usly zisk vzniknuty objednavatefovi. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na
nahradu Skody.

Objednavatel je opravneny vyuétované zmluvné pokuty zapoéitat na opravnené pohladavky
zhotovitela voci objednavatelovi, pripadne ich pozadovat z garancie za uskutognenie diela.
Objednavatel je opréavneny vyGétované zmluvné pokuty zapogitat jednostrannym ukonom na
opravnené splatné i nesplatné pohladavky zhotovitela voéi objednavatelovi, vratane zmluvného
zadrZného ¢i Cerpat takuto pohladavku z bankovej garancie poskytnutej zhotovitelovi.

Ak zhotovitel' nespifia povinnost byt poisteny v zmysle &lanku VIl bod 7.3.22 tejto zmluvy,
respektive preukézu sa mu jeho prehlasenia kedykolvek po dobu platnosti a Géinnosti zmluvy
ako nepravdive, ¢i nedping, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnti pokutu vo vyske 5 %
z dohodnutej ceny diela.

Ak zhotovitel nespini povinnost v zmysle bodu 14.3. uhradi objednavatelovi zmluvnt pokutu vo
vyske 50,- Eur za kazdy defl, potas ktorého nebude poZadovana osoba zamestnana.

G1. XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim &l. I1. tejto zmluvy

a bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZzadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie diela podfa &l. VIII., bodu 8.2. tejto zmluvy,

d) méa pravne vady v zmysle § 559 zékona ¢&. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov, alebo je dielo zatazené inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené dodrziavanim nevhodnych

pokynov vydanych objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo vecl
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11.4.

11.10.

12.1.

12.2.

13.3.

14.1.

prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad zhotovitelom uhradi objednavatel naklady
vynaloZené na ich odstranenie.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel
zodpoveda pocas piatich rokov od odovzdania diela objednavatelovi v zmysle § 562, ods. 2,
pism. c) zékona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba na
vyrobky a dodavky je dana vyrobcom tychto vyrobkov a dodavok. Zaruéna lehota zaéina plynat
driom protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom, pri¢om
neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, e predmet diela bude pocas zaru¢nej lehoty spbsobily na
pouzitie na dohodnuty Gcel a zachové si dohodnuté viastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
Objednavatel sa zavazuje uplatnit reklamaciu vady diela bezodkladne po jej zisteni v pisomne;j
forme. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, e-mailom
a zaroven listovou zésielkou prostrednictvom posty.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela ihned od prijatia pisomnej reklamacie
podfa bodu 11.7. tohto ¢lanku a odstranit vady bez zbytoéného odkladu. Ak zhotovitel nemaze
odstranit’ vady diela, objednavatel méze pozadovat znizenie ceny diela.

V pripade, Zze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktoré budu mat za nasledok zvysenie jeho ceny alebo znlZenie technickych parametrov
a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma narok na zfavu z
dohodnutej ceny diela vo vyske 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela
na nahradu skody.

Ustanovenie podra bodu 11.9. tohto &lanku sa netyka vad v zmysle bodu 11.3. tohto &lanku.

CLXI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvaijtcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porugenim povinnosti, vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej Skody.

¢1. X1.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPEGCENSTVO SKODY

Viastnikom diela poc¢as jeho realizacie je objednavatel.

Stavebny materiél a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje zhotovitel. Klpna
cena tychto veci je si¢astou maximalnej ceny diela podla &l. IV., bodu 4.1. tejto zmiluvy.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je
predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil objednavatel pred ich
zabudovanim do stavby.

Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel, ato aZ do &asu protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom
a prevzatia diela objednavatelom.

e CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z. Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny SR, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.8.

14.7.

15.1.

18:2;
156.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Zhotovitel' je povinny koordinovat' svoju &innost na stavbe s &innostou svojich pripadnych
subdodavatelov.

Vzhladom na to, Ze Objednavatel ma zaujem, aby sa prostrednictvom realizacie diela zvysila
aj zamestnanost dlhodobo nezamestnanych, Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze
Zhotovitel je povinny zabezpecdit zamestnanie minimélne jednej osoby spliiajicej predpoklady
uvedene v pism. a) a b) niz8ie potas doby realizacie stavebnych prac, a to vyuzitim véetkych
prostriedkov, ktoré mu na to pravny poriadok SR poskytuje.

PocCas doby realizacie stavebnych prac zamestna Zhotovitel podla zékona &. 311/2001 Z. z.
(Zakonnik prace) minimalne jednu osobu spliiajlicu niektort z podmienok:

a) patri k marginalizovanej romskej komunite, alebo
b) je nezamestnand, pri¢om uprednostnené budlu dlhodobo
nezamestnane osoby.

Pri hladani vhodnych uchadzacov o zamestnanie spliiajucich predpoklady podra pism. a) a b)
vySsie poskytne Objednavatel zhotovitelovi potrebnu su¢innost spoéivajlicu v predioZeni
zoznamu osOb, ktoré tieto predpoklady spliiaju. Spinenie predpokladov uchadzaémi
0 zamestnanie podfa pism. a) a b) vy3Sie sa preukdze &estnym vyhlasenim uchadzaca
0 zamestnanie o tom, Ze patrf k marginalizovanej romskej komunite (podmienka podla pism. a)
vyssie) alebo relevantnym potvrdenim prislu§ného Uradu prace o zaradeni uchadzaéa do
evidencie uchadzaCov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych
(podmienka podla pism. b) vy$sie). Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu oséb predlozeného
Objednavatelom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat' iné
osoby spinajice kumulativne predpoklady podia pism. a) a b) vyssie.
Zhotovitel je povinny preukazat splnenie povinnosti zamestnat minima jednu osobu splfiajticu
predpoklady podfa pism. a) alebo b) vy$sie, a to predlozenim dokumentov preukazujlcich jej
spinenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane &estnych
prehlaseni uchadzafov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu prace) vratane
suhlasov uchadzatov o zamestnanie so spracovanim osobnych tdajov.
Zmluvna Povinnost zhotovitela tykajluca sa zamestnania minimalne jednej osoby splfiajlcej
predpoklady uvedené v pism. a) alebo b) vy$sie bude povazovana za splnenu, ak déjde
k zamestnaniu tejto osoby pocas doby realizacie stavebnych prac (tj. do ukon&enia
a odovzdania diela).

~ CLXV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov
za podstatné poruSenie zmluvy, mdZe opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do 15 dni potom, ako
sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej zmluvnej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstlpit, méze od zmluvy odstupit' len
pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 zakona & 513/1991 Zb. — Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1. tohto &lanku stanovi
na dodatoZné plnenie dodatonu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatognej lehoty rovnakym spdsobom ako v bode 15.1. tohto élanku.

Objednavatel moZe odstlpit od zmluvy uzavretej so zhotovitefom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejneho sektora, ak mal zakonnu povinnost' byt zapisany v tomto registri v zmysle
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zmluva zanika ditom doru¢enia prejavu véle opravnenej strany o odstipeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zékonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanovenl tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za &ast'
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15.8.

16.1.

16.2.
16.3."

16.4.
16.5.

16.6.
16.7.

Vo Velkych Kostolanoch, diia............ i V Trnave, diia ........

diela, ktora bola zrealizovana do &asu odstlpenia od zmiuvy.

Pri vysporiadan( pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) tast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vyspariada zhotovitel koneénou
faktGrou, ktora bude mat' nalezitosti dafiového dokladu, do 14 dnf od odstupenia od zmiuvy,
priGom pre fakturaciu platia ustanovenia &, VI. tejto zmluvy,

¢) zmluvné strany si vysporiadaju vsetky zavazky vzmysle tejto zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od dorugenia koneénej faktiry objednavatelovi.

) ¢l1. XviI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, ktoré vyplyvajl z tejto zmluvy, ale nie st fiou vyslovne
upravene, sa vztahuju prislusné ustanovenia zakona &. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny diela, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin dokonéenia diela a cenu diela, mézu
robit' zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Zmeny zmluvy mozno uskutognit len pisomne po predchédzajlicej dohode obidvoch zmluvnych
stran.

Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy st prilohy &.1 a2

€.1. Cenova kalkulacia, ponukovy rozpocet stavby,

¢.2. Harmonogram préc

Zmluvneé strany vyslovne vyhlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavierajd ju
dobrovofne a na znak suhlasu s jgj obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, dva pre kazdu zmluvnu stranu.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmiuva nadobuda
u€innost’ diom nasledujicim po zverejnenl na webovom sidle Objednavatela, ktorym je
internetova stranka Objednavatela,

Objednavatel Zhotovitel

Mgr. ?[Ibert Ligka Ing. Viliam Kolenic

stafosta obce ’ konatel

-

..................................... Fovees
Ing. Jozef Bachraty
konatel
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