

## **Článok II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA**

- 1) Podkladom pre uzatvorenie zmluvy o dielo je ponuka zhotoviteľa zo dňa 09.03.2011.
- 2) Východiskové údaje sú:

**Názov stavby:** Dobudovanie skladu pneumatík, plastov, papiera a skla vo Veľkých Kostofanoch

**Miesto stavby:** parcelné č. 1534/3 kat. územie Veľké Kostofany

## **Článok III. PREDMET DIELA**

- 1) Uzavretím tejto zmluvy o dielo ( ďalej len „zmluva“) a za podmienok v nej dohodnutých sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo a náklady dielo „Zberný dvor“. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 2) Predmet diela je špecifikovaný projektovou dokumentáciou a výkazom výmer vyhotoveným projektovou kanceláriou 3mp Ateliér, Ing. Michal Šajtlava, PhD., aut. arch.

## **Článok IV. DOBA ZHOTOVENIA DIELA**

- 1) Doba zhotovenia diela v rozsahu článku III. tejto zmluvy je nasledovná:  
Začiatok prác: 01.04.2011  
Ukončenie prác: 30.06.2011

## **Článok V. CENA PREDMETU DIELA**

- 1) Cena za predmet diela v rozsahu podľa článku III., bod 2) je stanovená ocenením predloženého výkazu výmer bez DPH vo výške **37 306,04 EUR**, ktorý je v prílohe č.1 tejto zmluvy. Cena za dielo je pevná a nemenná .
- 2) Súčasťou dohodnutej ceny bude i DPH v zmysle zákona o DPH platného v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, o ktorú sa cena v bode 5.1 zvýši.